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Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego 

na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

 

 

UMOWA Nr BU.III.272.   .2015 
 

 

zawarta dnia ………………..  pomiędzy: 

 

1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

 reprezentowaną przez:  

1) Wójta Gminy Turawa Waldemara Kampę 

2) Skarbnika Gminy Turawa Marię Zubeil 

 NIP: 991-04-51-595 

 

A  

2.   ……………………………………………………………………. 

     zwanym w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

      …………………………………………………………………. 

     NIP: 

      

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 

Przebudowie i remoncie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz   

z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany. 

 

§ 2 

 

1. Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych                      

ul. Dębowej  

1.1. Ogólny obmiar inwestycji: 

   łączna długość – 425 m, w tym: 

1)  Odcinek A - B: 

a) Długość odcinka  - 359 mb; 

b) Szerokość jezdni bitumicznej: 

i. 4,0 m (od km 0-004 do km 0+030,00) 

ii. 3,0 m (od km 0+030,00 do km 0+363,00) 

c) Szerokość poboczy tłuczniowych – 2 x 0,5 m  
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d) Rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy. 

2) Odcinek C - D: 

a) Długość odcinka  - 66,00 mb; 

b) Szerokość jezdni bitumicznej-  3,0 m; 

c) Szerokość poboczy z kamienia – 2 x 0,5 m (do granicy pasa działki); 

d) Rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy.  

 

2.1. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 

2) Korytowanie istniejącej nawierzchni drogi na głębokość 10 cm; 

3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - gr. 20 cm; 

4) Wyrównanie i zagęszczenie podbudowy do uzyskania właściwej niwelety; 

5) Wykonanie dywanika z betonu asfaltowego – grub. 7 cm (w dwóch warstwach po 3 

i 4 cm); 

6) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z korytowania istniejącej 

nawierzchni drogi lub kamieniem łamanym 0-31,5 mm – grub. 10 cm; 

7) Uporządkowanie terenu plantowanie; 

8) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego 

inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną; 

 

2. Remont nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 na ulicę Dębową 

Połączenie nawierzchni zjazdu z jezdnią drogi krajowej wykonać należy przez zastosowanie 

wyokrąglonych łuków kołowych o promieniu 8,0 m. Szczegółowe rozwiązanie pokazano na 

rysunkach stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej. Nawierzchnia zjazdu 

składa się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 W gr. 4 cm oraz warstwy 

wiążącej betonu asfaltowego AC16 W gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 

bazaltowego lub granitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. 

 

§ 3 

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne 

przedstawione zostały w dokumentacji projektowej oraz  w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 

umowy.  

 

§ 4 

 

Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję kierownika budowy pełnić będzie 

……………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….. w specjalności 

……………………. 

 

§ 5 

 

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………… w specjalności  ……………………. 
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§ 6 

 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 

dni od dnia podpisania umowy oraz do odebrania obiektu po zrealizowaniu i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi aż do 

chwili odebrania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy. 

 

§ 7 

  

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a) Dokumentacją projektowo – techniczną – załączniki nr 1 do niniejszej umowy; 

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Technicznych – załącznik nr 

2 do niniejszej umowy; 

c) wymogami określonymi przez Zamawiającego; 

d) przepisami prawa oraz normami technicznymi i innymi określonymi w dniu 

rozpoczęcia robót przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń       

stanowiących jego własność.  

3. Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju            

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 

b) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca ma obowiązek usunąć wadliwy materiał, urządzenia oraz wykonawstwo i 

zastąpić je na swój koszt właściwym zgodnie z umową i przepisami prawa. 

 

§ 8 
 

1. Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez 

zatwierdzenia  Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca robót winien  umożliwić  inspektorowi  nadzoru sprawdzenie i pomierzenie 

każdej takiej części robót, która ma być zakryta lub uczyniona niedostępną, a także zbadanie 

fundamentu, zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna część robót.  

3. Wykonawca robót winien powiadomić inspektora nadzoru kiedy taka część robót lub 

fundamentów jest gotowa do zbadania i inspektor nadzoru winien bez zwłoki stawić się w 

celu dokonania badania lub zmierzenia robót.  

4. Wykonane roboty nie będą zakryte zanim inspektor nadzoru będzie miał możność 

sprawdzenia i pomierzenia jej, a Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić w tym celu 

inspektora nadzoru. Wykonawca nie powinien być bez uzasadnionego powodu opóźniany w 

wykonywaniu swojej pracy z powodu opóźnienia przez inspektora nadzoru wykonywania 

jego zadania, a Inspektor zobowiązany jest do działania bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 

§ 9 
 

1. Inspektor nadzoru będzie miał prawo wydawać okresowo polecenia na temat usunięcia z 

placu budowy w przeciągu czasu ustalonym w poleceniu, wszelkich materiałów lub 

urządzeń, które zdaniem inspektora nadzoru nie są zgodne z kontraktem, zastąpienia ich 

właściwymi i odpowiednimi materiałami i urządzeniami.  
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2. Wykonawca ma obowiązek usunąć wadliwy materiał, urządzenia oraz wykonawstwo i 

zastąpić je na swój koszt właściwym zgodnie z umową i dokumentacją techniczną.  

 

§ 10 

 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za  realizację robót. 

 

§ 11 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

 

§ 12 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 45 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy. 

 

§ 13 

 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania  Zamawiającego o postępie robót. 

 

§ 14 

 

1. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za którego 

kwalifikacje ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, 

oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z 

zatrudnieniem personelu. 

 

§ 15 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących 

w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na wydelegowanie osób mających istotne znaczenie dla 

realizacji umowy do odbywania spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy. 

 

§ 16 

 

Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przekazanie niezbędnych informacji i 

odbywania spotkań z personelem Wykonawcy są:   

1. Aleksandra Kansy – Grzesik – Inspektor ds. zamówień publicznych. 

2. Edmund Salamaga – Inspektor ds. infrastruktury 

 

§ 17 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego w formie pisemnej. 

2. Odbiór robót nastąpi komisyjnie z udziałem umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy  w formie protokołu odbioru końcowego. 
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§ 18 

 

1. Zamawiający za podstawę wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane roboty, kwotę ryczałtową w 

wysokości ……………zł netto wraz z ustawowym podatkiem VAT. Kwota brutto wynosi 

………… zł (słownie: ……………………………….) 
3. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawcę po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy, 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 19 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 10 % wartości przedmiotu umowy, 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 

2. Kwotę opisaną w ust.1 Wykonawca wpłaci na konto bankowe Zamawiającego B.S. 

Łubniany nr  18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. 

3. Zabezpieczenie to może również być w  poręczeniach lub gwarancjach bankowych oraz w 

gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu podpisania umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1, w terminie 30 

dni, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót zawierającego klauzule, 

że roboty wykonane zostały przez Wykonawcę w sposób należyty. 

5. Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zatrzymania 30 % z kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia w wysokości  

10 % wartości przedmiotu umowy. 

6. Kwota opisana w ust.5 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływnie 

terminu rękojmi za wady. 

 

§ 20 

 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: - nie spełniające wymagań 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.  
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5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.  

8. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Zapisy ust. 1 –11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Składając Zamawiającemu fakturę do zapłaty Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne 

oświadczenie z którego treści będzie wynikało w sposób nie budzący żadnej wątpliwości, że 

zaspokoił wszystkie uzasadnione i wymagalne roszczenie podwykonawcy  z tytułu 

wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych, na które zawarł umowę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo,  
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego.  

20. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego art. 647(1). 

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 647(1) KC oraz art. 

143a÷143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.  

21. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu części przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 i następnych. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.  

23. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego 

wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub 

dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze 

wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy. 

24. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

25. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby 

trzecie, z wyjątkiem podwykonawców i banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na 

realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Wysokość cesji wierzytelności 

przysługujące bankowi kredytującemu nie może obejmować wartości prac w 

podwykonawstwie.  

 

§ 21 

 

1. Strony umowy postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z  tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ……….. lat licząc od dnia 

odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie …………. letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - 

wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania 

przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu. 

4. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 
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udzielonej gwarancji; 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych 

oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca; 

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę "Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

6. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności 

zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez 

producentów elementów podlegających gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

9. W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, 

sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub 

zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 

urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin. 

11. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 

dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych 

wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 

koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13.  Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

14. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

15. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

16. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi. 

17. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad 

lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 
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§ 22 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień treści umowy.  

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 

b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; 

c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych; 

d) wykonania robót budowlanych innego rodzaju niż te, które zostały przewidziane w 

dokumentacji projektowej lub wykonania robót pomocniczych i wspomagających; 

e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 

f) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 

g) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych; 

h) zmiany ilości robót budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 

i) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 30% 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

j) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią przyczyny niezależne od 

działań leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość robót zamiennych w przypadkach, w których 

konieczność ich zastosowania uzasadniona jest realizacją przedmiotu zamówienia. Roboty te 

można wykonywać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami 

dotyczącymi robót objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie 

planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność) 

opisanym w dokumentach przetargowych; 

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą, który zawiera: 

a) opis propozycji zmiany; 

b) uzasadnienie zmiany; 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; 

d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej 

wymienione okoliczności: 

a) obniżenie kosztu wykonania robót; 

b) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 

c) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót; 

d) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robót lub przeszkody 

spowodowane z przyczyn niezależnych od działań Wykonawcy; 

e) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 

f) siła wyższa. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie 
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przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 

okoliczności:  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie 

przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

9. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, 

przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

akceptującego nowe osoby; 

10. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia  w następujących przypadkach: 

a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 

b) niewywiązywania się osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z 

obowiązków wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób  odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z 

umowy. 

12. W przypadku zmiany osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi 

spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 23 

 

 W razie przerwania całości lub części robót, albo rozwiązania umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony 

ustalają na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania robót. 

 

§ 24 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w Wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości    

0,2 % wynagrodzenia umownego za za każdy dzień zwłoki.; 

c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 
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g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za każdy dzień 

zwłoki; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości    

20 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu zleconego etapu robót umowy oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy 

za dany etap robót. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 25 

 

Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli: 

1. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie układowe z jego 

wierzycielami, ustanowiony został syndyk masy upadłościowej 

2. Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 26 

 

Ustala się, że Wykonawca ma dwa tygodnie na usunięcie wad wykonanych robót. Jeśli wady są 

nieusuwalne to umowa niniejsza jest niewiążąca. 

 

§ 27 

 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 28 

 

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze 

polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 29 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1. Dokumentacja projektowo – techniczna – załączniki nr 1; 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Technicznych – załącznik nr 2; 

3. Oferta Wykonawcy złożona w dniu …………………………. – załącznik nr 3; 

 

§ 30 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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§ 31 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

 

 


