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UMOWA Nr BU.III.272. .2018 
 

 

zawarta dnia ………………..  pomiędzy: 

 

1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, 

ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

  reprezentowaną przez:  

      Wójta Gminy Turawa Waldemara Kampę 

  NIP: 991-04-51-595 

 

a 

2.   ……………………………………………………………………. 

     zwanym w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

      …………………………………………………………………. 

     NIP: 

      

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. 

zm.). 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie 

 

          § 2 

 
1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje:   

 
1.1. Ogólny obmiar inwestycji: 

1) Długość odcinka C-D – 208m; 

2) Szerokość jezdni – 3,50m; 

3) Spadki poprzeczne jezdni – 2,0%; 

4) Szerokość poboczy z kamienia – 0,50m; 

5) Spadki poprzeczne pobocza – 6,0%; 

6) Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy; 

                                                
1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 

2) Roboty rozbiórkowe; 

3) Roboty ziemne - korytowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne; 

4) Wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety; 

5) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub.4 cm i ścieralnej z 

betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.4cm; 

6) Uzupełnienie poboczy kamieniem 

7) Uporządkowanie terenu robót; 

8) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego 

inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego przyjętą do zasobu PZGK. 
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2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne 

przedstawione zostały w dokumentacji projektowej oraz  w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 

umowy.      

§ 3 

 

Do obowiązków oraz zakresu prac do których Wykonawca jest zobowiązany, a nie stanowiących 

odrębnych pozycji kosztorysowych i których koszty ponosi Wykonawca należą w szczególności:  

1. wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 

2. zagospodarowania placu budowy,  

3. utrzymania zaplecza budowy; 

4. sporządzenia projektu BIOZ; 

5. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6. ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót; 

7. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

8. opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których gmina nie jest 

właścicielem skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami (w przypadku 

wystąpienia potrzeb); 

9. utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

10. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Inwestora, 

11. zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 

obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 

12. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

13. porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

14. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego 

inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego przyjętą do zasobu PZGK. 

 

§ 4 

 

Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję kierownika budowy pełnić będzie 

……………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….. w specjalności 

……………………. 

§ 5 

 

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………… w specjalności  ……………………. 

 

§ 6 

 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 

dni od dnia podpisania umowy oraz do odebrania obiektu po zrealizowaniu i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi aż do 

chwili odebrania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy. 
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§ 7 

  

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a) Dokumentacją projektowo – techniczną – załączniki nr 1 do niniejszej umowy; 

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Technicznych – załącznik nr 

2 do niniejszej umowy; 

c) wymogami określonymi przez Zamawiającego; 

d) przepisami prawa oraz normami technicznymi i innymi określonymi w dniu 

rozpoczęcia robót przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń       

stanowiących jego własność.  

3. Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju            

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 

b) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca ma obowiązek usunąć wadliwy materiał, urządzenia oraz wykonawstwo i 

zastąpić je na swój koszt właściwym zgodnie z umową i przepisami prawa. 

 

§ 8 
 

1. Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez 

zatwierdzenia  Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca robót winien  umożliwić  inspektorowi  nadzoru sprawdzenie i pomierzenie 

każdej takiej części robót, która ma być zakryta lub uczyniona niedostępną, a także zbadanie 

fundamentu, zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna część robót.  

3. Wykonawca robót winien powiadomić inspektora nadzoru kiedy taka część robót lub 

fundamentów jest gotowa do zbadania i inspektor nadzoru winien bez zwłoki stawić się w 

celu dokonania badania lub zmierzenia robót.  

4. Wykonane roboty nie będą zakryte zanim inspektor nadzoru będzie miał możność 

sprawdzenia i pomierzenia jej, a Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić w tym celu 

inspektora nadzoru. 

§ 9 
 

1. Inspektor nadzoru będzie miał prawo wydawać okresowo polecenia na temat usunięcia z 

placu budowy w przeciągu czasu ustalonym w poleceniu, wszelkich materiałów lub 

urządzeń, które zdaniem inspektora nadzoru nie są zgodne z kontraktem, zastąpienia ich 

właściwymi i odpowiednimi materiałami i urządzeniami.  

2. Wykonawca ma obowiązek usunąć wadliwy materiał, urządzenia oraz wykonawstwo i 

0zastąpić je na swój koszt właściwym zgodnie z umową i dokumentacją techniczną.  

 

§ 10 

 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za  realizację robót. 

 

§ 11 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
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§ 12  

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie maksymalnie 50 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, (zgodnie z terminem zaproponowanym przez 

Wykonawcę,)  tj. do dnia ……………………… 

 

§ 13 

 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania  Zamawiającego o postępie robót. 

 

§ 14 

 

1. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za którego 

kwalifikacje ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, 

oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z 

zatrudnieniem personelu. 

§ 15 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących 

w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na wydelegowanie osób mających istotne znaczenie dla 

realizacji umowy do odbywania spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy. 

 

§ 16 

 

Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przekazanie niezbędnych informacji i 

odbywania spotkań z personelem Wykonawcy są:   

1. Bogusława Jędrychowicz – Kierownik Referatu Budownictwa. 

2. Edmund Salamaga – Inspektor ds. infrastruktury. 

 

§ 17 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego w formie pisemnej. 

2. Odbiór robót nastąpi komisyjnie z udziałem umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy  w formie protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 18 

 

1. Zamawiający za podstawę wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane roboty, kwotę ryczałtową w 

wysokości ……………zł netto (słowie: ……………..) wraz z ustawowym podatkiem VAT 

- …….%, tj. …….zł (słownie: ……………….) Kwota brutto wynosi ………… zł (słownie: 

……………….) 
3. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy, 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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§ 19 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 10 % wartości przedmiotu umowy, 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dacie zawarcia umowy  

oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł. 

2. Kwotę opisaną w ust.1 §19 niniejszej umowy Wykonawca wpłaci na konto bankowe 

Zamawiającego B.S. Łubniany nr  18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. 

3. Zabezpieczenie to może również być w  poręczeniach lub gwarancjach bankowych oraz w 

gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu podpisania umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1 § 19 niniejszej 

umowy, w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

zawierającego klauzulę, że roboty wykonane zostały przez Wykonawcę w sposób należyty. 

5. Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zatrzymania 30 % z kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia w wysokości  

10 % wartości przedmiotu umowy. 

6. Kwota opisana w ust.5 § 19 niniejszej umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 

dni po upływnie terminu rękojmi za wady. 

 

§ 20 

 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: - nie spełniające wymagań 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 § 20 niniejszej umowy. 

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

zgodnie z ust. 4 § 20 niniejszej umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 § 20 

niniejszej umowy.  
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8. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 § 20 niniejszej umowy , 

uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9 § 20 niniejszej umowy, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 § 20 niniejszej umowy, Zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Zapisy od ust. 1 § 20  do ust.11 § 20 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do zmian tej 

umowy o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 § 20 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Składając Zamawiającemu fakturę do zapłaty Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne 

oświadczenie z którego treści będzie wynikało w sposób nie budzący żadnej wątpliwości, że 

zaspokoił wszystkie uzasadnione i wymagalne roszczenie podwykonawcy  z tytułu 

wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych, na które zawarł umowę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12    

§ 20 niniejszej umowy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 § 20 niniejszej umowy, w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 § 20 niniejszej umowy, zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 § 20 niniejszej umowy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 
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sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

20. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego art. 647(1). 

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 647(1) KC oraz od art. 

143a do art.143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.  

21. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu części przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 § 20 niniejszej umowy  i 

następnych. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.  

23. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego 

wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub 

dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze 

wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy. 

24. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

25. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby 

trzecie, z wyjątkiem podwykonawców i banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na 

realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Wysokość cesji wierzytelności 

przysługujące bankowi kredytującemu nie może obejmować wartości prac w 

podwykonawstwie.  

§ 21 

 

1. Strony umowy postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z  tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ……….. miesięcy licząc od dnia 

odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie …………. miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - 

wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania 

przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu. 

4. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji; 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych 

oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 

urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin. 

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 

dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
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technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12 §21 niniejszej umowy, 

Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 

Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.  Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

10. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

12. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad 

lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

 

§ 22 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień treści umowy.  

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

1) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 

2) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; 

3) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych; 

4) wykonania robót budowlanych innego rodzaju niż te, które zostały przewidziane w 

dokumentacji projektowej lub wykonania robót pomocniczych i wspomagających; 

5) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 

6) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 

7) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych; 

8) zmiany ilości robót budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 

9) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na 

rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 

robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

10) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
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geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

11) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 30% 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

12) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli:  

a) Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania 

uzgodnień, 

b) decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy 

instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do 

otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 

c) Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie 

prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków 

atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin 

realizacji zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i ich skutków, 

d) Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, 

e) Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub 

badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych 

niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

prac, 

f) Zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na 

zaistnienie okoliczności siły wyższej, o okres niezbędny do usunięcia skutków 

działania siły wyższej, 

g) Zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób 

obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

h) W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z 

wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót 

urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub 

lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z 

przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień, 

i) Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów 

wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub 

Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, 

13) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego 

zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej 

przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 

14) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. (t.j.Dz.U.2017 poz.847) o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia; 

15) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

16) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 



Wzór umowy  
 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie   Strona  10 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

17)  Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych, jako zmiany korzystne z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami. 

5. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami 

dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż 

pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, 

funkcjonalność) opisanym w dokumentach przetargowych; 

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 § 22 niniejszej umowy jest złożenie 

wniosku przez stronę inicjującą, który zawiera: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 3 §22 niniejszej umowy, mogą zostać dokonane, jeżeli ich 

uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 

1) obniżenie kosztu wykonania robót; 

2) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 

3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót; 

4) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robót lub przeszkody 

spowodowane z przyczyn niezależnych od działań Wykonawcy; 

5) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 

6) siła wyższa. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 

okoliczności:  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie 

przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

9. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, 

przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

akceptującego nowe osoby; 

10. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia  w następujących przypadkach: 

1) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 

2) niewywiązywania się osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z 

obowiązków wynikających z umowy; 

3) jeżeli zmiana osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób  odpowiedzialnych za wykonanie 



Wzór umowy  
 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie   Strona  11 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z 

umowy. 

12. W przypadku zmiany osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi 

spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 23 

 

 W razie przerwania całości lub części robót, albo rozwiązania umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony 

ustalają na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania robót. 

 

§ 24 

 

1. W takcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania czy podstawą 

zatrudnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy jest umowa o 

pracę.  

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązuje 

się przedłożyć do wglądu kopie umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem 

wykonującym czynności kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania od danego pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Nie przedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy zawartej przez Wykonawcę z 

pracownikiem wykonującym czynności kierownika budowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zgodnie z punktem 4.3. SIWZ, traktowane będzie jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracownika wykonującego czynności kierowania robotami 

budowlanymi, na podstawie umowy o pracę. 

4. Za nie dopełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika  wykonującego czynności 

kierowania robotami budowlanymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracownika wykonującego 

czynności kierowania robotami budowlanymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu. 
 

§ 25 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w Wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości              

2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.; 

c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 

2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych w okresie gwarancji – w 

wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 
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e) za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

f) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

g) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za każdy dzień 

zwłoki; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości    

20 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu zleconego etapu robót umowy oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy 

za dany etap robót. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 26 

 

Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli: 

1. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie układowe z jego 

wierzycielami, ustanowiony został syndyk masy upadłościowej 

2. Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 27 

 

Ustala się, że Wykonawca ma dwa tygodnie na usunięcie wad wykonanych robót. Jeśli wady są 

nieusuwalne to umowa niniejsza jest niewiążąca. 

 

§ 28 

 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 29 

 

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze 

polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 30 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1. Dokumentacja projektowo – techniczna – załączniki nr 1; 



Wzór umowy  
 Załącznik nr 7 do SIWZ 
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2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Technicznych – załącznik nr 2; 

3. Oferta Wykonawcy złożona w dniu…………  – załącznik nr 3; 

 

§ 31 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 32 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

 

 


