Wzér umowy
Zatqcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr BU.I11.272..2018

zawarta dnia .oeeeeeeeeneennnnnn pomiedzy:

1. Gming Turawa z siedzibg w Turawie,
ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
zwang w tresci umowy Zamawiajacym
reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Turawa Waldemara Kampe
NIP: 991-04-51-595

zwanym w tresci umowy Wykonawca
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn.
zm.).

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest: Modernizacja ul. Koscielnej w Zakrzowie Turawskim
§ 2

1.1.  Ogolny obmiar inwestycji:
Odcinek A-B ul. Koscielna
Dhugos¢ odcinka (km 0+000 do km 0+076)
Odcinek C-D (ul.Kolonia)
Dhugos¢ odcinka (km 0+000 do km 0+144.50)

Rodzaj nawierzchni jezdni — beton asfaltowy

1.2.  Zakres zaméwienia obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

2) Roboty rozbiorkowe;

3) Roboty ziemne - korytowanie istniejacej nawierzchni pod warstwy
konstrukcyjne;

4) Wyrdéwnanie i zageszczenie do uzyskania wlasciwej niwelety;

5) Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grub.4 cm i $cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm;

6) Uzupelnienie poboczy kamieniem

7) Uporzadkowanie terenu robot;
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8) Skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu operatu powykonawczego
inwestycji wraz z mapa z pomiaru powykonawczego przyjeta do zasobu
PZGK.
2. Szczegdlowy opis 1 zakres przedmiotu zamowienia oraz jego parametry techniczne
przedstawione zostalty w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, stanowigcych zalaczniki nr 1 1 2 do niniejszej
umowy.

§3

Do obowigzkéw oraz zakresu prac do ktorych Wykonawca jest zobowigzany, a nie stanowigcych
odrebnych pozycji kosztorysowych i ktorych koszty ponosi Wykonawca naleza w szczego6lnosci:
wykonania wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych;

zagospodarowania placu budowy,

utrzymania zaplecza budowy;

sporzadzenia projektu BIOZ;

zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

ubezpieczenia budowy w czasie trwania robot;

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

optat z tytulu zajecia pasa drogowego dla zarzadcéw drog, ktorych gmina nie jest

wlascicielem skrzyzowania drog gminnych z innymi drogami (w przypadku

wystgpienia potrzeb);

9. utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadow i Smieci,

10. umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
I pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora,

11. zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawcza,

12. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

13. porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

14. Skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu operatu powykonawczego
inwestycji wraz z mapa z pomiaru powykonawczego przyjeta do zasobu PZGK.

NGO~ wWNE

§ 4

Wykonawca oswiadcza, ze w jego imieniu funkcje kierownika budowy pemi¢ bedzie
......................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................... W specjalno$ci

§5

Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie ............................
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..................... w specjalnosci .....oiiiiiiiiiin..

§6
Obowigzki Zamawiajacego:
1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy oraz do odebrania obiektu po zrealizowaniu i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.
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2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili odebrania przedmiotu umowy peilng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.

§7

Obowigzki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) Dokumentacja projektowo — techniczng — zatgczniki nr 1 do niniejszej umowy;
b) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Technicznych — zatgcznik nr
2 do niniejszej umowy;
€) wymogami okre§lonymi przez Zamawiajgcego;
d) przepisami prawa oraz normami technicznymi i innymi okre$lonymi w dniu
rozpoczgcia robdt przepisami i zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;;
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen
stanowigcych jego wlasnos¢.
3. Materialty 1 urzadzenia, powinny posiada¢ sSwiadectwa jakoSci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadaé:
a) Polskim Normom,
b) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wadliwy materiat, urzadzenia oraz wykonawstwo i
zastapi¢ je na swoj koszt wlasciwym zgodnie z umow3 i przepisami prawa.

§8

1. Zadna cze$¢ robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna bez
zatwierdzenia Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca robot winien umozliwi¢ inspektorowi nadzoru sprawdzenie i pomierzenie
kazdej takiej cze$ci robot, ktora ma by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna, a takze zbadanie
fundamentu, zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna cz¢s$¢ robot.

3. Wykonawca robot winien powiadomi¢ inspektora nadzoru kiedy taka cze$¢ robdt lub
fundamentow jest gotowa do zbadania i1 inspektor nadzoru winien bez zwtloki stawi¢ si¢ w
celu dokonania badania lub zmierzenia robot.

4. Wykonane roboty nie beda zakryte zanim inspektor nadzoru bedzie mial moznosé
sprawdzenia i pomierzenia jej, a Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ w tym celu
inspektora nadzoru.

§9

1. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo wydawa¢ okresowo polecenia na temat usunigcia z
placu budowy w przeciggu czasu ustalonym w poleceniu, wszelkich materiatéw lub
urzadzen, ktore zdaniem inspektora nadzoru nie sg zgodne z kontraktem, zastgpienia ich
wiasciwymi i odpowiednimi materiatami i urzadzeniami.

2. Wykonawca ma obowigzek usungé wadliwy material, urzadzenia oraz wykonawstwo i
0Ozastgpi¢ je na swoj koszt wlasciwym zgodnie z umow3g i dokumentacja techniczna.

§ 10
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacje robot.
§ 11

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.
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§ 12

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy W terminie maksymalnie 50 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, (zgodnie z terminem zaproponowanym przez
Wykonawce,) tj.dodnia .................c.oeeanl.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego o postepie robot.
§ 14

1. Dla wtasciwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za ktorego
kwalifikacje ponosi catkowita odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nadzoér nad zatrudnionym personelem,
oraz zobowigzany jest to wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z
zatrudnieniem personelu.

§ 15

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji bedacych
w jego posiadaniu, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wyraza zgode na wydelegowanie 0s6b majacych istotne znaczenie dla
realizacji umowy do odbywania spotkan i konsultacji z personelem Wykonawcy.

§16

Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiajacego za przekazanie niezbednych informacji i
odbywania spotkan z personelem Wykonawcy sa:

1. Bogustawa Jedrychowicz — Kierownik Referatu Budownictwa.

2. Edmund Salamaga — Inspektor ds. infrastruktury.

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego w formie pisemne;.

2. Odbior robdt nastapi komisyjnie z udziatem umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie protokotu odbioru koncowego.

§18

1. Zamawiajacy za podstawe wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamoOwienia przyjmuje wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty za wykonane roboty, kwote ryczattowg w
WYSOKOSCI evenrennnnnnns zl netto (stowie: ................ ) wraz z ustawowym podatkiem VAT
e %, G e zt (stownie: ................... ) Kwota brutto wynosi ............ zl (stownie:

3. Podstawa do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po
podpisaniu protokotu odbioru konicowego robét, ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

4. Jako dat¢ zaplaty faktury strony umowy przyjmuja date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§19

Modernizacja ul. Koscielnej w Zakrzowie Turawskim Strona 4



Wzér umowy
Zatqcznik nr 7 do SIWZ

. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kwot¢ stanowiacg 10 % warto$ci przedmiotu umowy,
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpdzniej w dacie zawarcia umowy
oraz przedstawi optacong polis¢, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote¢ nie mniejszg niz 100 000,00 zi.

. Kwotg¢ opisang w ust.1 §19 niniejszej umowy Wykonawca wplaci na konto bankowe
Zamawiajacego B.S. Lubniany nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002.

. Zabezpieczenie to moze rowniez by¢ w poreczeniach lub gwarancjach bankowych oraz w
gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu podpisania umowy.

. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1 § 19 niniejszej
umowy, w terminie 30 dni, liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
zawierajacego klauzulg, ze roboty wykonane zostaly przez Wykonawceg w sposob nalezyty.
Tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zatrzymania 30 % z kwoty stanowiacej rownowarto$¢ zabezpieczenia w wysokosSci
10 % wartos$ci przedmiotu umowy.

Kwota opisana w ust.5 § 19 niniejszej umowy zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15
dni po uptywnie terminu r¢kojmi za wady.

§ 20

. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgéci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: - nie speiniajagce wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamdéwienia - gdy przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3 § 20 niniejszej umowy.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
zgodnie z ust. 4 § 20 niniejszej umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 § 20
niniejszej umowy.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 § 20 niniejszej umowy ,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 § 20 niniejszej umowy, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 § 20 niniejszej umowy, Zamawiajacy

informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy od ust. 1 § 20 do ust.11 § 20 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 § 20 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie

naleznosci  powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Sktadajac Zamawiajacemu faktur¢ do zaptaty Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ pisemne

o$wiadczenie z ktorego tresci bedzie wynikalo w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci, ze

zaspokoil wszystkie uzasadnione 1 wymagalne roszczenie podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez podwykonawcg robot budowlanych, na ktore zawart umowe
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12

§ 20 niniejszej] umowy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.16 § 20 niniejszej umowy, W terminie

wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 § 20 niniejszej umowy, zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 § 20 niniejszej umowy, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg¢ do odstgpienia od umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkoéw zamawiajacego, wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1).
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21.

22.

23.

24,

25.

Umowy o0 podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz od art.
143a do art.143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnos¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow przy wykonaniu czesci przedmiotu
zaméwienia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 2 § 20 niniejszej umowy |
nastepnych.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.
Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub
dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytulu tej umowy na osoby
trzecie, z wyjatkiem podwykonawcow i bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na
realizacje robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysokos$¢ cesji wierzytelnosci
przystugujace bankowi kredytujagcemu nie moze obejmowaé wartosci prac W
podwykonawstwie.

§ 21

Strony umowy postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu Umowy Wynosi «..e.eeeee. miesiecy liczac od dnia
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ............. miesi¢ecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu
umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwaranc;ji -
wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen 1 instalacji - w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindw, o ktorych mowa w ust. 12 §21 niniejszej umowy,
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Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§ 22

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien tresci umowy.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.

Zmiany umowy moga dotyczy¢:

1) wystapienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje;

2) zmiany podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

3) zmiany jako$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych;

4) wykonania rob6t budowlanych innego rodzaju niz te, ktére zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej lub wykonania robot pomocniczych 1 wspomagajacych;

5) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

6) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

7) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych;

8) zmiany ilosci robot budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

9) zmian technologicznych, w szczeg6lnosci: niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen; pojawienie si¢ na
rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy; pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

10) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwo$ciag zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

11) rezygnacji z wykonania cze¢Sci robdt budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 30%
wynagrodzenia Wykonawcy,
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12) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

a)  Wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ pozyskiwania
uzgodnien,

b)  decyzji i warunkow od dysponentéw mediéw i innych wiasciwych organdow czy
Instytucji oraz przedluzanie si¢ pozyskiwania wszelkich decyzji niezb¢dnych do
otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien,

C)  Zaistnialy niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie
prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, ze wystgpienie takich warunkow
atmosferycznych zostalo udokumentowane w dzienniku budowy. Termin
realizacji zamoOwienia przesuwa si¢ o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych 1 ich skutkow,

d) Wystgpita sytuacja wydluzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

e) Wystgpita konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania rob6t objetych
niniejszag umowa, o €zas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
prac,

f)  Zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na
zaistnienie okoliczno$ci sity wyzszej, o okres niezbedny do usunigcia skutkow
dziatania silty wyzszej,

g) Zaszla konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie w sposob
obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

h) W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajacych z
wykonywania robdt budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robot
urzadzen podziemnych elementéw instalacji, konstrukcji, ktorych istnienie lub
lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego, o okres tych opdznien,

i)  Prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydluzony o sumg¢ dni okresow
wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiajagcym lub
Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajacym,

13) Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego
zwigkszenia badz zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej
przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote
réwng roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

14) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. (t.j.Dz.U.2017 p0z.847) o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia;

15) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia,

16) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji,

17) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych, jako zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
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12.

uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwigkszajacych uzyteczno$¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami.
Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze beda robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz
pierwotnie planowano. Roboty zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard,
funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach przetargowych;
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 § 22 niniejszej umowy jest ztozenie
wniosku przez strong inicjujgca, ktory zawiera:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robo6t i termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 §22 niniejszej umowy, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sa nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot;

2) zmiana obowigzujgcych przepisOw prawa;

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

4) opéznienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robot lub przeszkody
spowodowane z przyczyn niezaleznych od dziatan Wykonawcy;

5) zaistnienie  nieprzewidzianych ~w  umowie  warunkow  geologicznych,
hydrogeologicznych, = wykopalisk, = wyjatkowo  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach;

6) sita wyzsza.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na wykonanie
przedmiotu umowy, ktore nie obnizajg parametréw technicznych;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzedniag pisemng zgoda Zamawiajacego,
akceptujacego nowe osoby;

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoéb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci i dlugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

2) niewywigzywania si¢ osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia z
obowigzkow wynikajacych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie
zamdwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy.

W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
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§ 23

W razie przerwania cato$ci lub czesci robot, albo rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty strony
ustalaja na podstawie protokotu stwierdzajacego stan zaawansowania robot.

§ 24

1. W takcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania czy podstawa
zatrudnienia osOb skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy jest umowa o
prace.

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca, z ktérym zostanie podpisana umowa, zobowigzuje
si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umowy o prace zawartej przez Wykonawce z pracownikiem
wykonujacym czynnos$ci kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od danego pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Nie przedlozenie przez Wykonawce kopii umowy zawartej przez Wykonawce z
pracownikiem wykonujacym czynnosci kierownika budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zgodnie z punktem 4.3. SIWZ, traktowane bedzie jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci kierowania robotami
budowlanymi, na podstawie umowy o prace.

4. Za nie dopelnienie obowigzku zatrudnienia pracownika  wykonujacego czynnosci
kierowania robotami budowlanymi na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownika wykonujacego
czynno$ci kierowania robotami budowlanymi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopelniono przedmiotowego wymogu.

§ 25

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego;

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokos$ci
2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.;

c) za zwloke w usunigciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwlok¢ w usunieciu wad lub brakow stwierdzonych w okresie gwarancji — W
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

e) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

f) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
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g) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy za kazdy dzien
zwloki;

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art.
Prawa zamowien publicznych.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu zleconego etapu robot umowy oraz za zwtoke w
usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potragcane z faktury koncowej Wykonawcy
za dany etap robot.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z
niniejszej umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze,
niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania za zasadach ogdélnych Kodeksu

Cywilnego.

§ 26
Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jezeli:
1. Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalno$ci, wszczgte zostalo wobec niego

postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe, badZz postgpowanie uktadowe z jego
wierzycielami, ustanowiony zostat syndyk masy upadtosciowe;j

Wykonawca zleca wykonanie zadan bedacych przedmiotem niniejszej umowy osobie
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 27

Ustala si¢, ze Wykonawca ma dwa tygodnie na usunigcie wad wykonanych robot. Jesli wady sa
nieusuwalne to umowa niniejsza jest niewigzaca.

§ 28

W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 29

Spory wynikle w czasie wykonywania umowy, ktorych strony nie rozwigzaly na drodze
polubownej, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 30

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1. Dokumentacja projektowo — techniczna — zatgczniki nr 1,
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Technicznych — zatacznik nr 2;
3. Oferta Wykonawcy zlozona w dniu............ — zalacznik nr 3;
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Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

§ 32

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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