Wzo6r umowy
Zatlqcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr BU.I11.272. .2013

zawartadnia .................... pomigdzy:

1. Gming Turawa z siedziba w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
zwang w tresci umowy Zamawiajacym
reprezentowana przez:
Wojta Gminy Turawa Waldemara Kampe

NIP: 991-04-51-595

A

zwanym w tresci umowy Wykonawca
reprezentowanym przez:

NIP:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamoOwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr
161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484,
Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).
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Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji polegajacej na: Rozbudowie budynku
Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I11).

§2

Zakres robot w III etapie obejmuje wykonczenie wngtrz, wykonanie podtogi wraz z izolacja
termiczng i wodoszczelna, wykonanie $cianek dzialowych gr. 12 cm, montaz belek stropowych z
wykonaniem izolacji z welny mineralnej, wykonanie $lepej podlogi oraz podsufitki z plyt
kartonowo - gipsowych na stelazu metalowym z zastosowaniem folii paraizolacyjnej i
paroprzepuszczalnej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wykonanie tynkéw wewngtrznych
cementowo — wapiennych kat. Il oraz okladzin z ptytek ceramicznych, osadzenie stolarki
drzwiowej oraz wykonanie okna podawczego, osadzenie parapetéw, docieplenie $cian
zewngtrznych styropianem gr 12 cm. (wielowarstwowe systemy docieplen) z wykonaniem
akrylowego tynku elewacyjnego 1,5 mm, osadzenie parapetow zewngtrznych, okiadziny
schodéw zewngtrznych, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji c.o., instalacji wodno —
kanalizacyjnych, biaty montaz, wykonanie badan i pomiaréw, roboty porzadkowe.
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Szczegétowy opis 1 zakres przedmiotu zamdwienia oraz jego parametry techniczne
przedstawione zostaly w przedmiarze robot etap Il, dokumentacji projektowej oraz  w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowiacych
zalaczniki nr 1, 2 1 3 do niniejszej umowy.

§4
Wykonawca o$wiadcza, ze w jego imieniu funkcj¢ kierownika budowy pehli¢ bedzie
......... posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................... W specjalnosci
§5
Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie ............................
posiadajacy uprawnienia budowlane 1] S W specjalnosci
86

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego oraz
placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oraz do odebrania obiektu i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili odebrania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.
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Obowiazki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) Przedmiarem roboét etap 1l — zatacznik nr 1 do niniejszej umowys;
b) Dokumentacja projektowo — techniczng — zaltacznik nr 2 do niniejszej umowy;
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Technicznych — zalacznik
nr 3 do niniejszej umowy;
d) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych;
e) zasadami sztuki budowlanej.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialbw i urzadzen
stanowiacych jego wiasnos¢.
3. Materiaty i1 urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 2. powinny posiada¢ §wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
c) wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialtdow niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrOw nie gorszych niz okreslone w tej
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dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy. Zlozone wyzej wskazane dokumenty
beda podlegaly ocenie Zamawiajacego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty zgodne z prawem budowlanym.

88

Wykonawca wykona przewidziane w umowie roboty zgodnie z wymogami okre§lonymi przez
Zamawiajacego, normami technicznymi i innymi okre$lonymi w dniu rozpoczgcia robot
przepisami i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej.
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1. Zadna cze$¢ robot nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepna bez
zatwierdzenia Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca rob6t winien umozliwi¢ inspektorowi nadzoru sprawdzenie i pomierzenie
kazdej takiej czesci robot, ktora ma by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna, a takze zbadanie
fundamentu, zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna czgs$¢ robot.

3. Wykonawca robot winien powiadomi¢ inspektora nadzoru kiedy taka cze¢s$¢ robot lub
fundamentow jest gotowa do zbadania i inspektor nadzoru winien bez zwloki stawic¢ si¢ w
celu dokonania badania lub zmierzenia robdt.

4. Wykonane roboty nie beda zakryte zanim inspektor nadzoru begdzie mial mozno$é
sprawdzenia i pomierzenia jej, a Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ w tym celu
inspektora nadzoru. Wykonawca nie powinien by¢ bez uzasadnionego powodu opdzniany w
wykonywaniu swojej pracy z powodu opdznienia przez inspektora nadzoru wykonywania
jego zadania, a Inspektor zobowiazany jest do dzialania bez nieuzasadnionej zwloki.

§10

1. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo wydawacé okresowo polecenia na temat usunigcia z
placu budowy w przeciagu czasu ustalonym w poleceniu, wszelkich materialow lub
urzadzen, ktére zdaniem inspektora nadzoru nie sa zgodne z kontraktem, zastapienia ich
wlasciwymi i odpowiednimi materiatami i urzadzeniami.

2. Wykonawca ma obowiazek usunaé¢ wadliwy material, urzadzenia oraz wykonawstwo i
zastapi€ je na swoj koszt wlasciwym zgodnie z umowa i dokumentacja techniczna.

8§11

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacje robot.
8§12

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§13

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w terminie do 16 sierpnia 2013 r.
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2. Przez termin realizacji zamowienia nalezy rozumie¢ date podpisania protokohu odbioru robot
i przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji budowlanej zrealizowanej
inwestycji wraz z wymaganymi protokotami badan i sprawdzen.

3. Wykonawca winien jest zglosi¢ zakonczenie robdt w terminie trwania umowy a
Zamawiajacy ustali pisemnie datg odbioru robot.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawcza budowy wraz z mapa powykonawcza w
terminie na 5 dni przed terminem planowanego odbioru.

5. Date podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot traktuje si¢ jako date
zakonczenia inwestycji i realizacjg niniejszego zamdwienia.

§14

Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego o postgpie robdt w formie
pisemnej.

§15

1. Dla wlasciwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za ktérego
kwalifikacje ponosi calkowita odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem,
oraz zobowigzany jest to wypetnienia wszystkich prawnych zobowiazan zwiazanych z
zatrudnieniem personelu.

§16

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji bedacych
w jego posiadaniu, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wydelegowanie os6b majacych istotne znaczenie dla
realizacji umowy do odbywania spotkan i konsultacji z personelem Wykonawcy.

§17

Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiajacego za przekazanie niezbednych informacji i
odbywania spotkan z personelem Wykonawcy sa:

1. Bogustawa Jedrychowicz — Kierownik Referatu Budownictwa,

2. Agata Kekin — Podinspektor ds. zaméwien publicznych.

§18

1. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego w formie pisemne;j.

2. Odbiodr robot nastapi komisyjnie z udzialem umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy w formie protokotu odbioru koncowego.

§19

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty za wykonane roboty, KWotg ....ceveueenns 7l netto
wraz z ustawowym podatkiem VAT. Kwota brutto wynosi ................ Zlotych.
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Podstawa do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawce po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego, platna przelewem na rachunek Wykonawcy, w
terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Jako datg zapfaty faktury strony umowy przyjmuja date obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote¢ stanowiaca 10 % wartosci przedmiotu umowy,
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najp6zniej w dacie zawarcia umowy.
Kwote opisana w ust.] Wykonawca wplaci na konto bankowe Zamawiajacego B.S.
Lubniany nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002.

Zabezpieczenie to moze rowniez by¢é w porgczeniach lub gwarancjach bankowych oraz w
gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu podpisania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1, w terminie 30
dni, liczac od daty podpisania protokolu koncowego odbioru robot zawierajacego klauzule,
ze roboty wykonane zostaly przez Wykonawce w sposob nalezyty.

Tytulem zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zatrzymania 30 % z kwoty stanowiacej rownowarto$¢ zabezpieczenia w wysokosci
10 % warto$ci przedmiotu umowy.

Kwota opisana w ust.5 zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi za wady.

§21

Strony umowy postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z
wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wg
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacjc w okresach
udzielonej gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez
Wykonawce "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci
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=

zasady te nie moga si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowiazan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku nie sporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obciazony Wykonawca lub
ZOstana one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie uciazliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywiazywaniu si¢ z termindw, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawcg lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dhluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

Odbidér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢gkojmi odbegdzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub regkojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bgdzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§ 22

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien tresci umowy.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.
Zmiany umowy moga dotyczy¢:
a) wystapienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje;
b) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objgtego
proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych;
C) wykonania robot budowlanych innego rodzaju niz te, ktore zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej.
d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny;
e) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czgéci robot budowlanych;
f) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych;
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g) zmiany ilosci robot budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

h) rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 30%
wynagrodzenia Wykonawcy,

i) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wystapia przyczyny niezalezne od
dziatan lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami.

5. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bgda robotami
dotyczacymi robot budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz
pierwotnie planowano. Roboty zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard,
funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach przetargowych;

6. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian oraz przedmiar i
niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji
przez zamawiajacego.

7. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest zloZzenie wniosku przez strong
inicjujaca, ktory zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania umowy.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej
wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowiazujacych przepisow prawa;

C) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

d) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu;

e) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robét lub przeszkody
spowodowane z przyczyn niezaleznych od dziatan Wykonawcy;

f) zaistnienie  nieprzewidzianych ~w  umowie  warunkdw  geologicznych,
hydrogeologicznych, = wykopalisk, = wyjatkowo  niekorzystnych  warunkoéw
atmosferycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach;

g) sita wyzsza.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy, ktore nie obnizaja parametrow
technicznych;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

10. Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 punkt c¢), w przypadku gdy
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zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru rob6t, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. 6, oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany, na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy,
ceny jednostkowe pracy sprz¢tu i materialdow zaproponowanych przez wykonawce, ale
nie wigksze niz $rednie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym
publikator cen jednostkowych robot budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

11. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zaméwienia, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowe osoby z
wylaczeniem sytuacji okreslonej w ust. 12 punkt a);

12. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie
zamOwienia w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci i dlugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzywania si¢ osoby  odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia z
obowiazkéw wynikajacych z umowy;

C) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowiazkéw wynikajacych z
umowy.

14. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamOwienia nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§23

W razie przerwania cato$ci lub czgséci robot, albo rozwiazania umowy z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty strony
ustalaja na podstawie protokotu stwierdzajacego stan zaawansowania prac.

§24

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki. Kary
te nie moga przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia umownego za przedmiotu umowy;

C) za zwloke w usunigciu wad lub brakow stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej W art.
Prawa zamowien publicznych.
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3. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwloke w usunigciu

4.

wada stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiazku wynikajacego z
niniejszej umowy przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze,
niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania za zasadach ogdélnych Kodeksu

Cywilnego.

§25
Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jezeli:
1. Wykonawca zaprzestal prowadzenia dzialalno$ci, wszczgte zostalo wobec niego

postgpowanie likwidacyjne, upadlosciowe, badz postgpowanie uktadowe 2z jego
wierzycielami, ustanowiony zostal syndyk masy upadlo$ciowe;j

Wykonawca zleca wykonanie zadan bedacych przedmiotem niniejszej umowy osobie
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 26

Ustala si¢, ze Wykonawca ma dwa tygodnie na usunigcie wad robdt. Jesli wady robdt sa
nieusuwalne to umowa niniejsza jest niewiazaca.

§ 27

W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy kodeksu
cywilnego.

§28

Spory wynikle w czasie wykonywania umowy, ktérych strony nie rozwiazaty na drodze
polubownej, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§29

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia ponizsze zataczniki:

1. Przedmiar robot etap | — zatacznik nr 1.

2. Kompletna dokumentacja techniczna - zalacznik nr 2.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - zatacznik nr 3.
4. Wzbr protokotu koncowego odbioru robot - zalacznik nr 4.

830

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§31

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

. Zalgcznik nr 4
PROTOKOL NR ,
KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

Spisany w dniu ................... , na okoliczno$¢ koncowego odbioru robdt polegajacych na:

ZAMAWIAJACY: Gmina Turawa
Ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

Na postawie umowy NR ............co.ooeczdnia e,
1. Przedmiot odbioru zostal wykonany w terminie od ..................... o [0 JUUU PP

Komisja w sktadzie:
1) Przedstawiciel Zamawiajacego C
2) Przedstawiciel Zamawiajacego C
3) Inspektor Nadzoru -

4) Przedstawiciel Wykonawcy -
5) Przedstawiciel Wykonawcy -

2. Komisja po zapoznaniu si¢ z wykonanymi robotami i przeanalizowaniu dokumentow
stwierdza istnienie nastgpujacych wad robot, usterek, niedorobek:

3. Komisja nie stwierdzita wad trwatych odbieranego obiektu.
4. Komisja stwierdzita, ze roboty wykonane zostaly przez Wykonawce w sposob nalezyty.

5. Wykonawca udziela .............ccooveeiiiiinnn, gwarancji na wykonane roboty, liczonej od
dnia odbioru koncowego.

6. Postanawia sig odebra¢ roboty o wartosci catkowitej brutto: ..............ccoiiiiiiiiinnn
50107 1 1< )

7. Protokot sporzadzono w .....ovviiiiiiiiinnnn . jednakowych egzemplarzach.

Podpisy cztonkow Komisji:
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