

Załącznik do umowy - nr 1

**Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale środków uzyskanych
z WFOŚiGW w Opolu - 2017 rok**

Ip	Adres nieruchomości	Zakres prac	Łączna szacunkowa powierzchnia wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia [m ²]
1	Kotórz Mały ul. Opolska 70 dz. 2105/44	budynek gospodarczy i wiata DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	67,00
2	Ligota Turawska ul. Dobrodzieńska 10 dz. 1303/303	budynek gospodarczy i szopa DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	55,00
3	Ligota Turawska ul. Główna 63 dz. 1027/207	złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	28,00
4	Rzędów ul. Opolska 1 dz.187/2	taras i kojec DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	16,00
		złożone na stosie: 40 m ² złożone na strychu – konieczność wyniesienia z wysokości, 80 m ² złożone na działce TU zbieranie, transport i unieszkodliwianie plyty faliste	120,00
5	Rzędów ul. Opolska 4 dz. 182/15	budynek gospodarczy - wiata DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	87,00
		złożone na stosie TU zbieranie, transport i unieszkodliwianie plyty faliste	34,00
8	Węgry ul. Młyńska 13 dz. 555/211	budynek gospodarczy-szopa DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	50,00

9	Zakrzów Turawski ul. Poliwodzka 7 dz. 689	złożone na stosie TU zbieranie, transport i unieszkodliwianie plyty faliste	28,00
10	Zawada ul. Bocianowa 1 dz. 401/35	2 budynki typu wiata DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	97,00
11	Zawada ul. Oleska 24 dz.511/81	budynek gospodarczy DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	18,00
12	Zawada ul. Polna 29 dz. 213/4	złożone na stosie TU zbieranie, transport i unieszkodliwianie plyty faliste	82,00
13	Turawa Jezioro Duże brzeg północny ul. Pod Lasem 22 dz.2/48 km. 7 obręb Turawa	budynek mieszkalny- domek letniskowy DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste UWAGA: Wnioskodawca zastrzega sobie termin realizacji prac w miesiącu wrześniu 2017r., jednak nie dłużej niż do15.09.2017r.	113,00
		DTU	590,00m², 7,67Mg
		TU	323,00 m², 4,20Mg
		RAZEM	913,00 m², 11,87Mg

DTU - demontaż, transport, unieszkodliwianie

TU - zbieranie, transport unieszkodliwianie