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Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano -wykonawczy remontu ul. Koscielnej

w miejscowosci Zakrzow Turawski.

Opis stanu istniejgcego

Ulica Koscielna w miejscowosci Zakrzow Turawski stanowi dojazd do posesji mieszkalnych
oraz pol. Droga wlgcza si¢ si¢ do drogi powiatowej nr 1705 O. Droga w stanie istniejgcym (odcinek
A-B) posiada nawierzchnie bitumiczng pod ktora zalega istniejgcq podbudowe z ttucznia. Jezdnia
bitumiczna jest w Srednim stanie technicznym. Na jezdni wystepujq ubytki nawierzchni bitumicznej,
lokalne jej odlamania oraz wyboje. Rowy oraz przepusty wzdluz rowu sq oczyszczone i drozne. Na
odcinku C-D oraz E-F wystepuje nawierzchnia szutrowa utwardzona w sposob niekontrolowany ,
gruzem, kamieniem zuzlem. Odwodnienie powyzszych drog odbywa sie w sposob naturalny

powierzchniowo w kierunku istniejgcych rowow.

STAN PROJEKTOWANY

ODCINEK A-B ul.Koscielna
KM 0+000 DO km 0+076
Na odcinku tym zatozono rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowq kamienng. Po
rozbiorce istn nawierzchni nalezy wyprofilowac oraz wyréwnacé istniejgcq podbudowe nowg w-wg
kamienia tamanego granitowego lub bazaltowego . Po ulozeniu w-wy wyrownawczej z kamienia nalezy
wykonac¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego utozong w dwoch warstwach (w-wa wigzqgca z
betonu asfaltowego AC16W gr.4cm oraz w-we Scieralng z betonu asfaltowego ACI 1S GR.4cm).

KM 0+076 DO km 0+540
Na powyzszym odcinku nalezy oczyscic istniejgcq nawierzchnig asfaltowq oraz dokonac remontu
czgstkowego istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Remontowane miejsce nalezy doktadnie oczyscié z blota,

kurzu i luznych ziaren, nastgpnie uzupeini¢ uszkodzong podbudowe materiatem kamiennym wraz z
zageszczeniem, skropic¢ dno i Scianki emulsjg asfaltowg; wypetnic¢ ubytek betonem asfaltowym gr. min 4cm
oraz zagesci¢ walcem ogumionym. Po wykonaniu remontu czgstkowego nalezy wykonacé w-we
wyrownawczq z betonu asfaltowego 4cm oraz w-we Scieralng z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm.

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy wzdtuz drogi wykonac, wyprofilowac oraz scigé pobocza
obustronnie z nadmiaru ziemi oraz utwardzi¢ kamieniem granitowym lub bazaltowym o frackji 0-16mm.
Spadek pobocza min 6% w kierunku rowu.

KM 0+540 DO km 0+565 oraz ODCINEK C-D (ul. Kolonia)
Na powyzszych odcinkach zaprojektowano nowq konstrukcje drogi . Po wykorytowaniu, zageszczeniu

i wyprofilowaniu istn. podfoza nalezy utozy¢ w-we z kamienia tamanego granitowego lub
bazaltowego o uziarnieniu -31,50 gr. 25¢cm. Po wykonaniu warstwy podbudowy wyrownawczej drogi
nalezy wykona¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego w dwoch warstwach (w-wa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W gr.4cm oraz w-we Scieralng z betonu asfaltowego AC11S GR.4CM).

Szczegotowe rozwigzania dotyczqce konstrukcji drogi pokazano na rysunkach. Po zakonczonych



pracach bitumicznych nalezy uzupetni¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu wykonanych
warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami.

ODCINEK E-F (obreb placu koscielnego)

Na powyzszych odcinkach zaprojektowano utwardzenie jezdni oraz miejsc postojowych wzdtuz
kosciota. Po wykorytowaniu, zageszczeniu i wyprofilowaniu istn. podtoza nalezy utozy¢ w-we z
kamienia tamanego granitowego lub bazaltowego o uziarnieniu -31,50 gr. 25cm. Po wykonaniu
warstwy podbudowy wyrownawczej drogi nalezy wykonac nawierzchnie kostki betonowej gr.8cm
(jezdnia kolor szary, miejsca postojowe kolor grafitowy) utozonej na podsypce z miatu kamiennego
granitowego lub bazaltowego. Jezdnie drogi oraz miejsce postojowe nalezy ograniczy¢ opornikiem
kamiennym 15x25x100 wtopionym do poziomu nawierzchni. Po zakonczonych pracach brukowych
nalezy uzupetnic¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw . Od strony

ogrodzenia pobocze uzupetni¢ otaczakami ozdobnymi granitowymi typu ,, Dalmantynczyk". gr.5cm

Odwodnienie .

Woda opadowa z przedmiotowej drogi odprowadzona bedzie w sposob dotychczasowy w
kierunku istniejgcych rowow.
Profil podtuzny drogi nalezy dostosowac do istniejgcego. Lokalne zanizenia lub zawyzenia terenu

nalezy sfrezowac korekcyjne lub wyrownacé w-wq z betonu asfaltowego.

Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych
ww/w SST. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu
prowadzenia robot. Wszelkie zmiany (dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow
oraz obmiaru robot), ktore majq znaczqcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢

kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty zwi z wyk iem podbudowy jezdni,

e)Roboty zwiqzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
fHRoboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykoriczeniowe.

El darowania terenu, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie b i zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego, -  tymczasowe magazyny materialéw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

I ’

ych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce ich

podczas realizacji robot b

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu uzytk ej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do zagrozenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robot i zatwierdzonym przez Starostg Powiatu Opolskiego.

Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z uzyciem dzwigow i zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpi iem stref niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢ swiatlem o natezeniu min. 100 lux. zwracajgc uwage aby oSwietlenie nie
oslepiato uzytkownikow drogi.

Informacje o bie pr dzenia instruktaiu pracownikéw przed pr ieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przed pr ipieniem do robot niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujq zagrozenia, nalezy go zay C 2. ymi zagroZeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na

stanowisku pracy, fakt ten odnotowac i potwierdzic przez pracownika w karcie szkolenia.

Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqcej przed zagrozeniami

s

Istnieje koniecznosc stosowania przez prac nizej wymienionych srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:
F a4 4 g s g

=-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
=-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

=-Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

=-Maski ochronne przy robotach pylgcych,

-Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

=-Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczqcej.
Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robét lub wyznaczonych majstréw robét lub osob upowaznionych przez nich z
odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

Sposoby przechowywania i przemi ia materialéw, wyrobow, sub. ji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy skladowac i transportowaé w szczelnych i zamknigtych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

k 1ol Sp el p . .

Srodki techni i organizacyjne, biegaj iebezpi istwom ikajgcym z wykonywania robét b h w strefach

=-teren robot nalezy odpowiednio oznakowaé,-zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

Miejsca przechowywania dok ji budowy.

bedne do prawidlowej ekspl. cji maszyn i innych urzqdzen technicznych nalezy przechowywa¢ w Biurze Kierownika budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty
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